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1 - Designagio da empreitada e consulta do processo

1.1 - O processo do concurso para execugdo da empreilada de "ACABAMENTOS DO
EDIFICIO DA FACULDADE DE LETRAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO™, encontra-se
patente na Reiloria da Universidade do Porle, Assessoria de Planeamento, na Rua D. Manuel Il -
Apartade 4211 - 4003 Porto Codex, onde pode ser examinado, duranle as horas de expediente,
desde a data do respective anincio alé ao dia @ hora do acto piblico do concurso.

1.2 - AS pEGaS qué instruem o processo 580 as indicadas no Indice geral

1.3 - Desde que solicitadas até a ' metade do prazo do concurso, os interessados poderfo
obter cdpias das pacas escrilas e desenhadas do processo do concurso, nas condighes indicadas no
r¥ 21, no prazo de B dias, contados a partir da data da recepgio do respective pedido escrile na
enlidade indicada no referido n® 21. A falta de cumprimenio daquele prazo poderd justificar o
adiameanio do concurso, desde que Imediatamente requernds pelo intaressado.

1.4 - Serd da responsabilidade dos inleressados a verificagio ¢ comparagao das coplas com
oz elemantos do processo palenieado, sem prejuize do estipulade no nf 3 do artigo 59° do
Decreto-Lei n® 235/86, de 18 de Agosto.

2 - Reclamagdes ou davidas sobre as pegas patenteadas no concurso
2.1 - A enlidade que preside ao concurso é a Relloria da Universidade do Poro, a quem

daverae ser apresentados, por escrito, deniro do primeiro tergo do prazo fixade para a

gpresentagio das propostas, as reclamagdes e pedidos de esdarecimenio de quaisquer dividas
surgidas na inferprélagio das pegas patenieadas.
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2.2 - Os esclarecimentos a que se refere o ndmero anterior serio prestados, por escrilo,
até ao fim do segundo tergo do prazo fixado para a apresentagho das propostas . A falla de resposta
alé esla data podera justificar o adiamento do concurso, desde que requerido por qualquer
interessado, nos termos do n® 2 do artigo 64* do Decrelo-Lei n® 235/86, de 18 de Agosto.

2.3 - Simuhaneamente com a comunicacio dos esclarecimentos ao concorranie que os
solicilou, juntar-sg-a cdpia dos mesmos As pecas patenies em concurso @ proceder-se-a &
imediata divelgacao desse faclo pela mesma forma ulilizada para o anuncio do concurso.

3 - Inspecgio do local dos trabalhos

Durante ¢ praze do concurso, os interessados podero inspeccionar os locais de execucao da
obra e realizar neles os reconhecimenios que enlenderem indispensaveis a elaboragio das suas
proposias, devendo inteirar-se das condiphes que influam no modo de execugio da obra,

4 - Entrega das propostas

4.1 - As proposlas serBo enfregues, até as 17 horas do dia 17 de Julhe de 1991, pelos
concorrentes ou seus representantes, na Reiloria da Universidade do Porto, na Rua D. Manue! 1|

- Aparlado 4211 - 4003 Porto Codex contra recibo, ou remelidas pelo correio, sob registo e
Coim aviso de recepgio.

4.2 - Se o envio da proposta for leilo pelo comreio, o concorrente serd o Unico responsdvel
pelos atrasos gue porveniura se verifiqguem, ndo podendo apresentar qualquer reclamacio na
hipolese de a entrada dos documentos se verificar ja depois de esgolado o prazo de enlrega das
proposias.
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5 - Acto publico do concurso

6.1 - O acto do concurso @ poblico, terd lugar no local indicado em 4.1 @ realizar-se-a
pelasis horas do dia 18 de Julho de 1931,

5.2 - 56 poderfio inteérvir no acto do concurso as pEssoas gue, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de inlervengio do
fitular de empresa em noma individual, a exibigho do seu bithele de icentidade.

6 - Qualiticagdo dos concorranles
6.1- Alvara ou alvards exigidos e outras condigfes técnicas @ econdmicas:
a)Para os concorrentas eslabelocidos em Portugal - devem possuir o5 alvaras da:

1° Categoria (Edificios & Monumentos) nas seguinles subcalegorias:

1% - Empreilairo Geral de Edificios

10% - Trabalhos da carpintaria de 05008 @ limpos

11% - Caixilharias de perfis de aluminic e vidros

12% - Trabalhos de alvenarias, rebocos @ asseniamento de
cantarias

13" - Estugues, pinluras e oulros ravestimentos corentes

15% - Equipamenlo a incorporar em edificios, ndo incluido em

subcategorias especificas

4* Calegoria {Instalagdes Especiais), as sequintes subcatagorias:

1* Empreiteiro Geral de Instalagbes Especiais

24 . Canalizagbes, agua e esgotos em edificios, gés, ar
comprimido, vacuo e respactives disposilivos

3 - Venilagdo, aguecimento e condicionamento de ar

4% - impermeabilizagio e isolamentos érmico, aclslico e
vibratico

5! - Redes de baixa tensio
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8F - Ascensores
a® - Instalagdes de iluminagao, sinalizaglo e seguranga

e da classe correspondente ao valor da sua proposta.

b)Para o5 concorrenles eslabelecidos noutros Estados membros e inscrilos na lista
oficial da Comisslo de Alaris de Empreiteiros de Obras Pilblicas e Parliculares
{CAECPF) - cartificado de inscrigho emitide pala CAEOPP, equivalente ag exigide
na alinea aj.

c)Para og concorrentes eslabelecidos noutros Estados membros & ingceritos nas lislas
oficiais desse Estado:

1)Cartificado de inscrigio acompanhade dos documentos jusiificativos da sua
capacidade economica-financeira & 1écnica a que se referem os art®s 257 @ 26 da
Directiva n* 71/305/CEE, relacionados no programa de concurso;

2)Declaragio passada pela CAEOPP em como o concarrente ndo se encontra nela
inscrito, nem com inscrigio suspensa, cancelada ou cassada;

J)Declaracio que comprove que hajam cumprido as suas obrigagbes relativas ao
pagamento das quolizaghes para a seguranga social, de acorde com as disposicies
legais em vigor em Porlugal;

4)Declaragao que comprove que hajam cumpride as suas obrigagdes relativas ao
pagamento de contribuighes, imposios e taxas, nos imrmos das disposighes legais em
vigor em Portugal.

djPara os concoerrenies estabelecidos noutros Estados membros e ndo Inscritos am
nenhuma das listas oficiais reportadas nas alineas b) & ¢) - a documentaglo a que se
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referem os artigos 239 257 e 26% da Directiva n® 71/305/CEE, de 28 de Julhe,
relacionada com ¢ programa de concurso, bem como as declaragbes indicadas nos ns 2,
3) & 4} da alinea c¢) desle ndmero.

Os concorrentes dever@o apresentar documentos que permitam apreciar a sua aplidio para a boa
sxecugdo da obra no que respeita as condighes minimas de caracter técnico @ econdmico,
nameadamenta:

a) Declaracho respeilante ao volume de negdcios global & ao volume de obras da empresa
nos allimos rés anos;

b} Declaracio sobre as habllilagbes ou diplomas profissionais do empreileiro ou e dos
quadros da empresa e, em especial, do ou dos responsaveis pela orienlacdo das obras;

ciLista de obras mais importanies realizadas nos dltimes cinco anos @
respeclivoscenificados de execugio (passados pelos donos das obras). Estes
cerfificados indicario o montante, prazo € o local de execugho das obras, referindo a
forma como eslas decorreram;

d) Dedaragao que descreva o equipamento @ meios técnicos que uilizara na execucao da
obra;

&) Declaragho relativa aos efeclivos médios anuais da empresa & & dimensfo dos seus
quadros permangntes durante os irés Oltimos anos;

1} Deglaragdo que mencioneg os 1écnicos ou os drgios Bonicos, quer eslejam ou nao
inlegrados na emeesa, 3 que recoran para a execugao da obra.
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7 - Modalidade juridica de associagio de empresas

7.1 - Ao concurso poderfio apresentar-seé agrupamentos de empresas, sem gue enfre elas
exista qualquer modalidade juridica de associacio, desde que iodas as empresas do agrupamenla
possuam condighes legais adequadas ao exercicio da actividade de empreileiro de obras piblicas.

7.2 - A constiluigho juridica dos agrupamentos nfo & exigida na apresenlagio da proposia,
mas a5 empresas serao responsdveis perante o dono da obra pela manutengdo da sua proposia com
as legais consequéncias.

7.3 - No caso de a adjudicacao da empreilada ser feila a um agrupamento de empresas, eslas
associar-se-20, obrigaloriamente, antes da celebracio do contrato, na modalidade de consdéreio
exlerng, em regime de responsabilidade solidaria.

8 - Tipo de empreitada & forma da proposta
8.1 - A empreitada & por PREGO GLOBAL.

8.2 - A proposta de prego, elaborada em conlormidade com o modelo anexo ¢ em duplicado,
sera redigida na lingua porluguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas, sempre com
0 mesmo po de maquina, se for dactiografada, ou com a mesma caligrafia e tima, se for
manuscrita.

8.3 - A proposta sera assinada pelo concorrante cu Seu represeniante sempre gue seja
assinada por procurador, jumar-se-a procuragio gue confira a este dlimo poderes para o
efello, cu piblica-forma da mesma, devidamenis legalizada,
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8.4 - A proposta de preco deverd ser sempre acompanhada pela lista de pregos unitarios que
Ihe serviv de base.

8.5 - O prego da proposta serd expresso em escudes portugueses € ndo incluird o LV.A..
9 - Proposia condicionada

Nao ¢ admilida a apresentagio de proposlas gue envolvam alleragdes das cldusulas do
cademode encargos.

10 - Proposta com variantes ao projecio
10.1 -Mao é admilida a apresentagio, pelos concorrentes, de variantes ao projeclo.
11 - Proposta base

11.1 - A proposia a apresentar dira apenas respeito & execucio do projecto do dono da obra nos
exactos lermos em que foi posto a concurso.

12 - Prego base do concurso

O preo base do concurso é de Esc. 908 000 000800 (novecenios e oito milhées de
escudos).

13 - Programa de trabalhos

13.1 - E obrigaldria a apreseniaco pelos concorrentes do programa de execucio dos
Irabalhos da empreitada.
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13.2 - O programa serd acompanhado de uma memdria justificativa e descritiva do modo de
execuclo da obra. Nesia memornia o concorrente especificara os aspecios técnicos do mesmo
programa, expressando inequivocamenta o5 que congidera essenciais § validade da sua proposta e
cuja rejeigdo implica a sua ingficacia.

13.3 - O programa de rabalhos serd constituido pelos sequintes elementos;

13.3.1 - Gréfico de barras detalhado, elaborado tende em conla o prazo méaximo de 20
meses subdividido pelas inlervengdes seguintes:

1. Obra de Construcao Civil
01. Trabalhos préliminares
02. Massames
03, Impermeabilizaches e isolamenios
04. Coberturas
0%, Revestimento de pavimanios
06, Revestimento de paredes
07. Revestimenio de tectos e leclos falsos
08, Cantarias
09. Serralharias
10. Carpintarias
11. Eslores
12. Vidros e Espelhos
13. Pinturas
14. Rede de aguas pluviaks
15. Diversos
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2. Alaches & equitamentos algcticogs
01, Posto de seccionamento @ transformagdo
2. Rede de terras
03, Caminhos de cabos
04. Alimentagio e distribuicio de anargia
05. Latreiros de saida
08. lluminagio exterior
07. Tomadas de usos gerais
08, Calhas de pavimenio
04, Inslalaghes de reldgos
10. Sistema de chamada de empregados
11, Deteccdo aulomalica de ircéndios
12, Inslalagéo de alarmes
13. Anlenas de TV
14, Inslalagio de som
15. Tubagem para CCTV
16. Instalagbes de telecomunicacbes

3 - |pstalaches mecanicas
01. Ceniral Térmica @ rede de distribuicio nos lneis
02. Tratameanto ambiental
3. Grupo electrobombas

4. |nsiafacles e equipamentos de AQuas @ 8sgolos
1. Rede de Aguas frias
02. Central @ rede de incéndios
03, Rede de dgua quente
04. Rede de rega

10
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05. Rededa esgolas
06. Aparelhos sanitarios e acessérios
07. Instalagbes comuns

13.3.2 - Cronograma financeiro (perceniual).
13.33 - Diagrama de carga de pessoal.
13.3.4 - Diagrama de equipamento de estaleiro.
14 - Documentos que instruem a proposta
14.1 - A proposta serd instruida com o5 seguintes docurmantos:

a) Declaragdo, com assinatuwra reconhecida, na qual o concorrente indique o seu
nome, nomero fiscal de coniribuinte, estado civil @ o domicilio ou, no caso de ser
uma sociedade, a denominagdo social, 0 nimero de pessoa colecliva, a sede, as
filiais que interessem & execuglo do conlralo, os nomes dos tilulares dos COMPoS
gerenies ¢ de oulras pessoas com podares para a obrigarem, o registo comercial
de constituicio e das alleragbes do pacto social @ que que ndo esta em divida 2
Fazenda MNacional por contribuigies e imposios liguidados nos Gimos Inds anos:

b) Documento comprovalive da apresentacio da declaragio do rendimentos
respeilanies a0 ano antedior ocu de gue ndo estd sujeilo ao cumprimanto dessa

obrigagdo (imposio sobre o rendimento);

c)Documento comprovative de se encontrar regularizada a sua situagdo
relativamente as contribuictes para a Seguranga Social;

11
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d} Programa de trabalhos;

@) Lisla de pregos unilarios;
fy Lisla de pregos unitaros sem quantidades (pag. 97a, 97b e 97¢).

14.2 - Quando o documentos a que se alude no ndmero anlerior ndo estiverem redigidos em
linua porluguesa, serdo acompanhados de raduglo lagalizada ou em relagho & qual o concarrents
daclare a sua prevaléncia, para todos & guaisquer efeitos, sobre os respeclives originals.

14.3 - O reconhecimento da assinatura do concorrente nfo serd exigido na proposta nem em
quakjuer documento para além do referido na alinea a) do n” 14.1.

14.4 - Os documentos comprovalivos exigidos no n* 14,1 observardo a sua validade legal,

devendo ser apresenlados os originais amitidos pelos servigos compelentes ou folocdpias
nolariais.

15 - Modo de apresentagio da proposta e dos demais documentos

15.1 - A proposta sera encerrada - juntamente com os documentos referidos na alinea e},
do n? 14.1 {lista de precos unitdrios) em sobrescrito opaco, fechado e lacrade, scompanhado de
um outro, nas mesmas condighes, conlendo 05 restanies documentos exiidos nos ns. 5,13 @ 14 .

15.2 - O concorrente encerrard 0s dois sobrescrilos num terceiro, que se denominara
"sobrescrito exterior”, lambém lacrado, o qual serd remetido sob registo @ com avise de
recepcan, ou entregue conira recibo, & Reiloria da Universidade do Porto.

15.3 - No rosto do primeiro dos scobrescritos referidos no n® 15.1 escrever-se-d a

palavra "Propesta™ e no segundo "Documentos®, indicando-se em ambos o nome do concorrante, a
desegnagao da empreilada e a entidade que a pds a concurso.

12
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15.4 - Mo rosto do sobrescrilo exterior, @m gue conslard o nome @ o enderago do
concorrente, ascrever-se-4 depois do enderego da entidade que pbs a concurso a empreilada:
"PROPOSTA PARA D CONCURSO, QUE SE REALIZA EM 18 DE JULHO DE 1991, DA
EMPREITADA DE: 'ACABAMENTOS DO EDIFICIO DA FACULDADE DE LETRAS DA
UNIVERSIDADE DO PORTO"

16 - Prazo de validade da proposta

16.1 - Decorrido o prazo de 90 dias, contados a parlir da data do acte do concurso, cessa,
para os concorrenles que nido hajam recabido comunicagdo de Ihes haver side adjudicada a
empreitada, a obriga¢io de manter as respeclivas propostas.

16.2 - O prazo a que se refere o ndmero anterior considerar-se-4 prorrogado, por
conséntimenio 1acito dos concorrentes que nada requeiram em conlrdrie, mas nunca par mais de
60 dias,

17 - Esclarecimentos a prestar pelos concorrentes

17.1 - Sempre que na fase de apreciagho das propostas a enfidade que preside ao concurso
tenha dividas sobre a real siluagio econdmica e financeira de qualquer dos concorrentes poderd
exigir deles e soliciiar de oulras enlidades lodos os documenios e clementos de informacio,
inclusivé de nalureza contabilistica, indispensaveis para o esclarecimento dessas dividas.

17.2 - A entidade que preside ao concurso assisie o direilo de se poder informar das
condigbes lécnicas actuais de qualquer dos concorrentes junlo da Comissfo de Inscrigho e
Classilicagio dos Empreiteiros de Obras Pdblicas e Industriais da Construgiio Civil.

13
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18- Critérios de apreciagfio das propostas

Serd escolhida a proposta mais vanlajosa, nos lermos do eslipulado no arl® 183% do D. L.
23586, de 18 de Agosto, lendo em conta 0s sequintes critérios por ordem decrescente da sua
importancia: garanfia de boa execugdo @ qualidade lécnica, preco e prazo,

19- Minula do contrato, notificagéo, adjudicacio e caugio

18.1 - O concorrenle cuja proposta haja sido preferida fica obrigado a pronuenciar-se
socbre a minuia do contrate no prazo de cinco dias Glels apds a sua recepgdo, indo o qual, s8 o nio
fizer, considerar-ge-4 aprovada a mesma minuta.

15.2 - No conlrato ficardo indicados os Irabalhos a realizar em regime de subempreitada, a
identidade dos respectivos subempreileiros e as condigbes relalivas aos correspondenlas
pagamentos, prazos, qualidade dos trabalhos, pregos e respecliva revisfio. Nos contratos de
subempreitada, os interesses do dono da obra deverdo ficar garantidos em condices idBnlicas s
estipuladas no contralo da propria empreitada.

12.3 - A adjudicagio serd nolificada ao concorrenle preferide, determinando-se-lhe
simullaneamente a preslacdo, no prazo de oito dias, da cauglio, sob pena de a adjudicagio se

considerar desde logo sem efeito,

18.4 - A adjudicacio serd também comunicada aos restantes concofrenies, nos lermos @
para os efeilos dos n's 3 e 4 do arligo 98% do Decreto-Lei n® 235/86, de 18 de Agosto.

19.5 - O valor da caugao & de 5% sobre o prego total da adjudicagiio e serd prestada por
deposile em dinheiro ou em lilules emilidos ou garantidos pelo Eslado, ou mediante garantia
bancaria, ou ainda por seguro caugio, nos lermes do caderno de encargos.

14
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20 - Imposto do selo & oulros encargos

20.1 - O eoncorrente prelerido obriga-se a pagar o Imposto de selo devido pelo contrato, no
prazo da B dias, conlados da data em que e for anunciada a adjudicacfio.

20.2 - S0 encarge do concorrente as despesas inerenles A elaboragdo da propesta, incluindo
as de presiagio da caugio.

20.3 - 58o ainda da conta do concorrente as despesas e encargos inerenles & celebraclio do
contrato, nos termos do n® 3 do arfigo 107" do Decrelo-Led n® 235/86, de 18 de Agosto.

21 - Legislagéo aplicdvel

Em tudo o omisso no presente programa de concurso observar-se-d o disposto no Decrelo-
Lei n® 235/86, de 18 de Agoslo, ¢ restanie legislacio aplicavel.

22 - Fornecimento de exemplares do processo
As copias do processo de concurso referidas no n* 1.3 serfo fornecidas mediante requisigio

contorme indicado no mesmo panto, contra o pagamento da imponancia de Esc. 26 000800
(vinle @ seis mil escudos), em:

ED. PINHEIRO TORRES & IRMAQ, LDA.
Aua dos Clérigos, 38 - cave

4000 PORTO

Tel.: 2000952

15
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23 - Modelo da proposta

B e tie s becss s e oo L INENGRF MOME, eslado, profissfio e morada, ou lirma e sede)
litular do(s) alvara(s) de empreileiro de obras puoblicas................ S — ks R bR
{indicar o nimero, nalureza e classe), depois de ter fomado conhecimento do objecto da
Srrpreilada g .o e (designacio da obra), a que se refere ¢ andncio dalado de
cermsssiss e ODMGA-SE 2 exacylar todos 0 rabalhos que constiluem essa empreitada, em
conformidade com o cademo de encarges, pelo prege global de ... $...-(pOr exlenso e por
algarismos) que nio inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

A quantia supra acrescerd o imposto sobre o valor acrescentado & laxa legal em vigor,

Mais declara que renuncia a foro especial e se submate, ém ludo o que respeita 4 axecugio do
sgu contralo, ao que se& achar prescrito na legislagdo portuguesa em vigor

[ )T F

BT oL T TR
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Caderno de encargos
Clausulas gerais

Indice

- Disposigbes gerais:

A+ Disposigdes a clausulas por que se rege a empreilada.

2 - Regulamenlos e gutros documentos normativos.

3 - Regras de interpretagio dos documentos que regem a emprailada.

4 - Esclarecimento de dividas na interpretagio dos documentos que regem a empreitada.
1.5 - Projecio.

f - Subempreiladas e tarefas.

i

&

9

1.7 - Execugho simullanea de outros trabalhas no local da obea.

1.8 - Aclos e direilos de lerceirns.

1.9 - Falentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio @ dasenhos reqistados.
1.10 - Qutros encargos do empreitairo,

1.11 - Caugan.

2 - Objecto e regime da empreitada:

2.1 - Objecto da empreilada.

2.2 - Modo de refribuicio do emprefteiro.

ta

= Pagamenios ao empreiteiro:
- Disposighes gerais.

3.2 - Adianlamentos ao empreileino.
3.3 - Desconlos nos pagamentos,

=
—

3.4 - Mora no pagamento.
2.9 - Hegras de medig8o.
3.6 - Revisdo de pregos do contrato.
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4 - Preparagiéio e planeamento dos trabalhos:

4.1 - Preparacao e planeamento da execugio da obra.

4.2 - Preparagao e planeamenio de empreitadas comuns & mesma obra.
4_3 - Desenhos, pormenores e elementos de projecio a apresentar polo empreiteiro.
4.4 - Plano de trabalhos e plano de pagamentos.

4.5 - ModificagBo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos.

2 - Prazos de execucgio:

5.1 - Prazos de execucio da emproilada.

5.2 - Promogacdo dos prazos de execugdo da empraitada.

5.3 - Multas por violagio dos prazos contraluais.

6 - Fiscalizagfio e controlo:

6.1 - Direcgio 1écnica da empreilada e répresentante do empreiteiro.
6.2 - Agentes da fiscalizacis.

6.3 - Cuslo da hiscalizagao.

6.4 - Livio de registo da obra.

7 - Condigdes gerais de execuglo da empreitada:

7.1 - Informagbes preliminares sobre © local da obra.

7.2 - Condigbes gerais de execuglo dos trabalhos.

7.3 - Emos ou omissdes do projecto e de oulros documentos.

7.4 - Aleragbes ao projeclo propostas pelo empreieino,

7.5 - Palenleamento do projecto 8 demais documentos no local dos trabalhos.
7.6 - Cumprimento do plano de trabalhos.

7.7 - Ensaios

8 - Pessoal:

8.1 - Disposighes gerais.

8.2 - Horario de trabalho.

8.3 - Acidentes de Irabalho, medicina no trabalho & seguranga do pessoal.
8.4 - Zaldrios minimos.

8.5 - Pagamentp de saldrios.

9 - Inslalagdes, equipamentios e obras auxiliares:
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8.1 - Trabalhos preparatdrios & acessonos.

9.2 - Locais e instalagOes cedidos para a implantagao e exploragao do estaleiro.
9.3 - Instalagbes provisorias.

9.4 - Aedes de agua, de e3gotos e de enengia elécirica.

9.5 - Equipameanto.

10 - Demoligdes e trabalhos preparatorios:

10.1 - Trabalhos de proleciao @ saguranga.

10.2 - Demolighes.

10.3 - Remogdio de vegetacho,

10.4 - Implantagdo e piquetagem.

11 - Materiais e elementos de construglo:

11.1 - Garacteristicas dog maleriais e elementos de construgio.

11.2 - Amostras padrio,

11.3 - Loles, amosiras e ensaios.

11.4 - Aprovagio dos malerials & elemenios de consirugao.

11.5 - Casos aspecigis.

11.6 - Depdsito @ armazenagem de materiais ou elementos de conslrugho.
11.7 - Remogdo de maleriais ou elementos de consirucio.

12 - Recepcéo e liguidagio da obra:

12.1 - Prazo de garantia.

12.2 - Qbrigagbes do empreileiro durante o prazo de garaniia.

12.2 - Reslituigio dos depdsilos & quantias retidas e exlingflo da caucio.
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1 - Disposigdes gerais

1.1 - Disposigbes e cldusulas por que se rege a empreitada:
1.1.1 - Na execuglo dos trabalhos e fornecimenlos abrangidos pela empreilada € na
prestacio dos servigos que nela se incluem cbservar-se-do:

a) As clausulas do contralo e o estabelecido em todos os documenlos que dele fazem
parig integrants;

b) Os Decretos-Leis n®s 235/86, de 18 de Agoste, 34B-A/B6, de 16 de Outubro, &
a restanie |egislagao aplicdvel, nomeadamenle a gue respeila 4 construgio, 4s
instalagbes do pessoal, 4 Seguran¢a Social, ao desemprego, 4 seguranca e &
medicina no trabalho,

1.1.2 - Para os efeilos estabelecidos na alinea a) da cldausula 1.1.1, consideram-se
integrados no conlralo ¢ projecto, esle cademno de encargos, os reslantes elementos patenteados
em concurse @ mencionados no indice geral, a proposta do empeeileiro e, bem assim, todos os
outros documentos que sejam referidos no titulo contralual ou neste caderno de encargos.

1.1.3 - Os diplomas legais e regulamentares a que se refere a alinga b} da clausula 1.1.1
serdo observados em todas as suas disposigbes imperalivas e nas demais cujo regime ndo haja
sido alterado pele confralo ou documenios que dele fazem parle integrante.

1.2 - Regulamentos e ocutros documentos normativos:

1.2.1 - Para além dos regulamentos referidos neste caderno de encargas, fica o
empreiteire obrigado ao pontual cumprimento de lodos os demals que se encontrem em vigor
que s& relacionam com os rabakhos a realizar.

1.2.2 - Além dos documentos normatives indicados neste caderno de engargos, o
empreitgiro obriga-se lambém a respeitar, no que seja aplicdvel aas rabalhos a realizar @ nado
esleja &m oposigdo com 05 documentos do contralo, as normas porluguesas, as especificacos e
documentos de homologagio de organismos oficiais e as instrugBes de fabricantes ou de enfidades
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delentoras de patentes.
1.2.3 - A fiscalizagio pode, em gqualquer momento, exigir do empreitelro a comprovagio
do cumprimento das disposicles regulamentaras 8 normativas aplicaveis.

1.3 - Regras de interpretagéio dos documentos que regem a empreitada:

1.2.1 - As divergéncias que porvenlura existam entre o8 varios documentos que se
consideram integrados no conlrato, se ndo puderem solucionar-sé pelos critérios legais de
interpretagio, resolver-so-Ao de acordo com as seguintes ragras:

a) O eslabalacido no propric lilulo contratual prevalecera sobre o que conslar de todo os
demais documentos:

b} O estabelecido na proposia prevalecera sobre todos os restantes documentos, salvo
nagquilo em que tiver sido alterado pelo titule contratual;

c) Nos casos de conflito enire este caderno de encargos o © projeclo, prevalecerd o
primeiro quanic & definigdo das condigBes juridicas e lécnicas de execuclo da
empreilada & o segundo em fludo o gue respeita & definicho da prdpria obra, nos
termos do artigo 607 do Decrelo-Lel n® 235/86, de 18 de Agosto;

d) O programa de concurse s serd atendido em dllima lugar.

1.3.2 - Se no projecto existirem divergéncias enlre as vérias pegas e ndo for possivel
seluciona-las pelos critérios legais de inlerpretagio, resolver-se-50 nos seguinies termos:

a} As pecas desenhadas prevaleceriio sobre todas as oulras quanio & localizacho, as
caracleristicas dimensionais da obra e a disposig8o relativa das suas diferentes
partes;

b) O mapa de medigies prevalecerd no que se relere 4 nalureza e gquantidade dos
trabalhos, sem prejuizo do disposto nos arligos 13% @ 14% do Decrolo-Lai
n*235/86, de 18 de Agosta:

¢) Em ludo o mais prevalecerd o que conslar da memdria descritiva e restantas pegas do
projecio
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1.4 - Esclarecimento de dividas na inlerpretlagio dos documenlos que regem a
empreitada:

1.4.1 - As dividas que o emprelteiro tenha na interpredagfio dos documenios por que se rege
a empreilada devemn ser submetidas & fiscalizag8o da obra anles de se iniciar a execugdo do
irabalhoe sobre o qual elas recalam. No casc de as dividas ccorrerem somenie apds o inicio da
enecucho dos trabalhos a que dizem respeito, deverd o empreiteiro submetd-las imediatamente 4
fiscalizag®o, juntamente com os motivos justificalivos da sus nfo apresentagio anles do inicio
daquelaexecugan.

1.4.2 - A falta de cumprimento do disposte na cldusula 1.4.1 torna o empreiteiro
responsavel por todas as consequéncias da errada inlerprelagdo que porventiura haja feito,
inciuindo a demoligio & reconstrugao das partes da obra em que © erro se tenha reflectido.

1.5 - Projecto:

1.5.1 - O projeclo a considerar para a realizaglo da empreitada serd o patenteado no
concwso, salvo se no programa de concurso ou nesle cademo de encarges for determinada ou
admilida a apresentagdo de varianles pelos concorrentes, nos lermos dos arligos 117 ou 20° de
Decreto-Lei n* 235/86, de 18 de Agoslo, casos em que o projecto apresentado pelo empreiteiro e
aceils pelo dono da obra ficard a substiluir o projecto patenteado ou pare a que diz respeifo.

1.5.2 - No caso em que a adjudicacio fenha recaido sobre proposta com variante ao projecto
ou a parte dele, enlenda-s& que a referida variante contém todos os elementos necessédrios para a
sua perleita apreciaclio e que se enconlra completada com os esclarecimentos, pormenores,
planes @ desenhos explicalives, com o grau de desenvolvimento a que se refere o n® 1 do arligo
11% do Decreto-Lel n® 235/86, de 18 de Agaslo.

1.53 - MNa fase de preparagio e planeamenio a que se refere 3 clausula 4 e no caso referido
na claysula 1.5.2, o empreileiro completard os elementos de projecto por ele aprésentados a
concurso por forma que seja alingida uma pormenorizagio e especificacio pelo menas idénticas
as do projecto patenteado ou da parle a que dizem respeilo. O projecto varianie devera conter,
particularmente nos ¢asos em que inclua inovagbes lecnoldgicas relativamente ao projecto
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palenteado, a necessdria jusliicagio e obedecer, no que for aplicavel, as disposicbes legais para
a elaboragéo de projectos de obras piblicas.

154 - Os elementos de projecio que ndo tenham sido patenieados no concurso deverfio sar
submelidos 4 aprovaglo do dono da obra & ser sempre assinados pelos seus autores, gue deverdo
possuir, para o efeilo as adequadas qualificagfies lagais.

1.5.5 - Salve disposigio em contrario, competird ao emprelteiro a elaboragiio dos desenhos,
pormenares & pecas desenhadas do projecto a que se refera a cliusula 4.3, bem como dos desenhos
correspondantes as alleragbes surgidas no decorrer da obra. Congluidos os trabalhos, o
empieileiro deverd enlregar ao dono da obra uma colecgfo aclualizada de todos esles desenhos,
elaborados em Iransparentas sensibilizados de material indeformavel ¢ inalleravel com o fempo @
que parmita facil reprodugio heliografica.

1.6 - Subempreitadas e larefas:

1.6.1 - A responsabilidade de lodos os rabalhos incluidos no contrato, seja qual for o agente
execulor, serd sempre do empreileiro e s dele, salvo no caso de trespasse parcial devidamente
dutorizado, ndo reconhecendo o dono da obra, senfio para os efeilos indicadas expressamente na
lei, a exisiéncia de quaisquer subempreiteiros ou larefeiros que trabalhem por conta ou em
Combmagas com o adjudicatano.

16,2 - Ndo podera ser realizada qualquer parte da obra por subempreileire ou targleiro que
nao possua alvara da calegoena e subcalegoria ¢ da dasse indicadas nesle cademo de encargos ou,
na sua omiss&o, das exigidas legalmente tace a natureza & valor dos Irabalhos que execule.

1.6.3 - As subempreitadas e farefas que figuram no contrate serfio realizadas nas condigbes
nele previstas, nfo podendo o empreileiro proceder 4 substituicio dos respactivos
subempreiteiros ou larafeiros sem aprovagio prévia do dono da obra.

1.6.4 - Sempre que, nos termos da cldusula 1.6.2, seja exigida a posse de alvara e o dono da
obra autorize ou delerming o récurso a novos subempreileiros ou larefeiros ou ainda a
subsliluigo dos indicados no conirato, devera o empreileiro submeter 4 sua Aprovacdo as
disposigbes dos respeclivos contratos relalivas a pagamentos, revisio de precos, prazos e
qualidade dos trabalhos, além de cutras indicadas nesle caderno de encargos.

1.6.5 - O empreiteiro tomard as providéncias indicadas pela fiscalizagio par forma que esta,
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em qualguer momenio, possa distinguir o pessoeal do empraileire do pessoal dos subempreiteiros
& lareleiros presenie na obra.

1.7 - Execucfo simulténea de outros trabalhos no local da obra:

1.7.1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por cutrem, conjunlamente com os da presents empreitada @ na mesma obra, quaisquer rabalhos
néo incluidos no contrate, ainda que sejam de natureza idénlica & dos contratados.

1.7.2 - Os trabalhos referidos na clavsula 1.7.1 serfo executados em colaboragio com a
fiscalizagio, de modo a evilar demoras & oulros prejuizos.

1.7.3 - Quando o empreileiro considere que a normal execuclo da empraltada estd a ser
impadida ou a sofrer alrasos em vinude de realizaglio simultanea dos trabalhos a que se refere a
clausula 1.7.1, devera apresentar a sua reclamagio no prazo de cinco dias a contar da data da
ocorréncia, a fim de superiormente se tomarem as providéncias que as circunstancias
imponham.

1.7.4 - Nos casos da clausula 1.7.3, o empreitéiro tera direito:

a} A prorrogacio do prazo do contrato por periodo correspondents ac do atraso
porventura verificado na realizaglo da obra em consequéncia da suspensfo ou do
abrandamento do rilmo de execucio dos rabalhos;

b} Aindemnizaclio dos prejuizos gue demonsire ter sofrido.

1.8 - Aclos e direilos de terceiros:

1.8.1 - Sempre que o empreileiro sofra atrasos na execuglo da obra em virude de qualquer
facle imputavel a lerceiros, deverd, no prazo de cinco dias a contar da data em que tome
connecimenio da ccomrdneia, informar, por éscrito, a fiscalizacao, a fim de o dono da obra ficar
habiltado a tomar as providéncias gue estejam a0 seu alcanca.

1.8.2 - Se quaisquer Irabalhos execulados na zona da obra forem suscepliveis de provocar
prejuizes ou pertuibagbes & um senvigo de ulilidade piblica, o empreileire, se disso tiver ou
dever ter conhecimento, comunicara, antes do inicio dos trabalhos em causa, esse facto 4
fiscalizaglo, para que esla possa tomar as providéncias que julgue necessdrias peranie a entidade
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concessionana ou exploradora daguele servico.

1.9 - Patentes, licengas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos
registados:

1.8.1 - Serde inteiramente de conta do empreileire o encargoes & responsabilidades
decorrentes da uliizagio, na execuglo da empreitada, de maleriais, de elementos de construglo
ou de processos de consirucdo a que respeilem quaisquer patenles, licengas, marcas, desenhos
registados & oulros direilos de propriedade industrial,

1.9.2 - 52 o dono da obra vier a ser demandado por ler side infringido na execucfio dos
trabalhos qualquer dos direilos mencionados na clausula 1.9.1, o empreiteiro indemnizd-lo-a de
lodas as despesas que, em consequéneia, haja de fazer e de todas as quantias que lenha de pagar,
zoja a que titwlo for,

183 - O disposto nas clavsulas 1.9.1 & 1.9.2 nfio &, todavia, aplicavel a materiais ¢ a
elemenios gu processos de consirugio definidos neste cademo de encargos para os quais se lome
indispensavel o uso de direilos de propriedade indusirial quando o dono da obra nio indique a
exisléncia de tais direilos.

1.8.4 - No caso previsio na clausula 1.9.3, o empreileiro, se tiver conhecimento da
existéncia dos direitos em causa, ndo iniciard os trabalhos gue envolvam o séu uso sem que a
tiscalizagho, por ele consultada, o nolifique por escrito de que o pode fazer.

1.10 - Qufros encargos do empreiteiro:

1.10.1 - Salvo disposiglo em conlrdrio desle cadermo de encargos, correrfio por conta do
empreitgiro, que se considerard, para o efeilo, o Onico responsdvel:

a} A reparacko e a indemnizag8o de todos os prejuizos que, por molivos imputdveis ag
adjudicalario & que nio resullem da prdpria nalureza ou concepclo da obra, sefam
sofridos por terceiros ale & recepGlo definitiva dos trabalhes, em conseguéncia do
modo de execuCdo desles ullimos, da acluaglio do pessoal do empreileiro ou dos seus
subempreiteiros, fornecedores e lareleiros e do deficiente comporiamente cu da faha
de seguranga das obras, malerigls, elementos de construgdo e equipamenios;
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b) As indemnizagbes devidas a lerceiros pela conslituigiaoe de sarviddes provisdrias ou
pela ocupacio tempordria de prédios parliculares necessdrios 4 execuglo da
empreilada.

1.10.2 - Considera-se encargo do empreiteiro promover o sequro da obra nos termos da lei.

1.11 - Caugdo:

1.11.1 - © dapésite de dinheiro ou de fitulos efectuar-se-d na Caixa Geral de Depdsilos |
mediante guia preenchida pelo prédprio adjudicatirio em conformidade com o modelo anexo a asie
cadarno de encargos, 8 ordem da Universidade do Porlo.

2 - Objecto e regime da empreitada

21 - Objecto da empreitada:

2.1.1 - A empreitada tem por objecto a realizagho dos trabalhos definidos, quanto & sua
egpécie, quantidade e condigbes técnicas de execugio, no projecio e neste caderno de encargos.

2.1.2 - O projecto a considerar para os eleitos do eslabelecido na clausula 2.1.1 serd o
definido na clausula 1.5.

2.1.3 - As condiges ecnicas de execuglio dos trabathos da empreilada serSo as deste
caderno de encargos e as que, evenlualmenle, vierem a ser acordadas em face do projecto ou
variante aprovado.

2.2 - Modo de retribuigfio do empreitaira:
2.2.1 - 0 modo de retribuigio do empreileiro &, nos lermos do Decreto-Lei n® 235/86, de
18 de Agosto, da empreilada por Prego Global e, assim:

1) © empreiteiro ¢ terd direite a receber a remuneragao fixa por que se propbe
execuld-la, seja qual for a nalureza e o volume dos trabalhos para o efeilo

10
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NeCcessanos,

2) Sera, lodavia, e conforme 05 casos, acrescido ou deduzido ao prego da empreitada, em
conformidade com o disposlo nos anigos 14° e demais aplicaveis do Decreto-Leai n?
235/86, de 18 de Agosto, o valor dos trabalhos que resullem da rectilicacio de
erros ou omissdes do projecto, nos lermos do arligo 13° do mesmo diploma.

3 - Pagamenios ao empreiteiro

a1 - Disposigbes gerais:

311 - O pagamenlo ao empreileiro dos trabalhos incluidos no contralo far-se-& por
medigdo, em silvacdes mensais, conformae os rabalhos realizados.

3.1.2 - O pagamento dos trabalhos a mais serd feito nos mesmos termos da clausula 3.1
mas com basa nos pregos que thes forem, em cada caso, especificamente apliciveis,

3.2 - Adiantamentos ao empreiteiro:

3.2.1 - As condigbes de concessdo de adlanlamenlos ao empreileiro, para além das
releridas nos artigos 1919 e seguintes do Decreto-Lei n* 235/86, de 18 de Agosto, sfio as que
conslam das clausulas deste caderno de encargos.

3.3 - Descontos nos pagamenios:

3.3.1 - O desconlo para garanlia do conlrate, a fazer nos termos do arligo 188¢ do
Decrelo-Lel n* 235/88, de 18 de Agoste, em cada um dos pagamentos parcials a que o
emprelteiro tiver direito, serd o fixado nesle cademne de encargos ou, se ele for omisso, o
gstabalacido no mencionado preceito legal,

3.3.2 - O desconlo para a garantia pode, a todo o lempo, ser substiluido por depdsito de
fitulos, por caugao bancaria ou por seguro-caugao, nas termos da legislagio vigente.

3.3.3 -0 dono da obra deduzird, ainda, nos pagamentos parciais a fazer ao empreiteire:
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a) As imporidncias necessarias ao reembolso dos adiantamentos e & liguidaclio das
multas que lhe tenham sido aplicadas, nos lermos, respeclivamente, dos arligos
1927 ¢ 2107 do Decrelo-Lei n® 235/86, de 18 de Agoslo;

b} 0.5% para a Caixa Geral de Aposentagdes, nos lermos do anigo 138® do Decreto-
Lel n® 488/72, de 9 de Dexembro;

c} Tedas as demais quantias que sejam legalmente exigivels.

3.4 - Mora no pagamento:

3.4.1 - O juro previsio na lei para a mora no pagamento das conlas liquidadas e aprovadas
serd abonado ao empreileiro, independentemente de este o solicitar,

3.5 - Regras de medicéo:

4.5.1 - Qs critérios a seguir na medigao dos trabalhos, quando a ela houver lugar, Serfio os
eslabelecidos no projecto, neste cademna de encargos ou no conlrato.

3.3.2 - Se os documentos referidos na clausula 3.5.1 nfo fixarem o critérios de medigdo
a adoplar, observar-se-80, para o eleito, pela seguinte ordem de prioridade:

a} As normas oficiais de medigfio que porventura se enconirem em vigor;
o) As normas definidas pelo Laboratdrio Macional de Engenharia Civil;

¢} Os crildrios geralmente ulllizados ou, na falia deles, os que forem acordados enire o
dono da obra & o empreiteiro.

3.6 - Revisio de pregos do contrato:

3.6.1 - A revisdo dos pregos contraluais, como consequéncia de alleragio dos custos de
mac-te-obra, de maleriais ou de equipamentos de apoie durante a execuglio da empreitada, serd
efeciuada nos termos do Decreto-Lei n® 348-A/B6, de 16 de Ouiubro.

ig
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3.6.2 - As foérmulas a aplicar serfo as seguinies:
1 - Obra de construgéo civil

St M3 M4 M5 Me (T
Cta050 —+003 ——+010 — +002 — 4+ 0058 — + 0058 ——
30 Mo Mo Mo Mo Mo
3 ] 4 i B

)] 1o

+ 0,05 + 0,05 — +0,15
Mo Mo
& 10

2 - Instalagbes e equipamenios eléctricos:

21| Mz M7 M1

Cl=050 —+0,15 —+ 0,15 — + 0,05 - + 0,15

So Mo Mo Ma
i i 11

3 -lInstalagdes mecdnicas:

= e M11

1= 0,35 + 045 — + 0,05 — + 0,15

S0 Mo Mo
2 11

4 - Instalagdes e equipamentos de dguas e esgotos

Sl (1] Mz Pl ks M7

+ 0,05 —+ 0,07 — + 0,10 —+ 0,10 — + 0,05 — +

50 Mo Mo M
1 2 4 Mo Mo,

Ct = 0,40
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M1z Mi3

+ 0,04

M:'iz hhm

+ 0.04 + 0,15

3.6.3 - Nas lormulas atrds mencionadas, os ndices que nelas figuram lem o seguinle

significado:
3 - Saldrios (Porto) MB-Produtos cermicos(barrg vermealha)
M1 - Ago em vio e parfilados Mg - Azidejos ¢ mosaicos
M2 - Chapa de ago macio M1o-Madeiras especials ou exdficas
M3 - Betumes em tambor M11-Fio de cobre nu
M4 - Cimento em sacos de 50 kg M12- Manilhas de grés
M5 - Vidro M13-Tubagem de fibracimento
M& - Gasbleo

M7 -Fio de cobre revestido

4 - Preparagdo e planeamento dos trabalhos

4.1 - Preparagdo e planeamenlo da execugdo da obra:

4.1.1 - A preparagic e o planeamenio da execugdo da obra compreendem, além da
montagem do estaleirc e da realizagdo dos trabalhos preliminares que se mostrem
indispensaveis:

a) A apreseniagdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos
materiais, a0s métodos e as léenicas a ulilizar na execugio da empreilada;

b) O esclarecimentio dessas dividas pelo dono da obra;

¢} A apresenlagio pele empreiteiro das reclamagbes previsias ne n® 1 do arlige 137 do
Decreto-Lei n* 235/86, de 18 de Agosto, no prazo de 30 dias, contados da dala da
CoOnSignagio;

d} A apreciagdo ¢ decisfo do dono da obva das redlamactes a que se refere a alinea ¢

14
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2) O estudo e definigio pelo empreiteiro dos processos de construgio a adoplar na
reglizaglo dos trabalhos;

f1 A apresentagio pelo empreiteiro dos desenhos de construgiio, dos pormenores do
EXaCUGa0 @ dos alemanlos do projecio que, nos termos da clausula 4.3, [he compatie
elaborar;

g} A elaboragho @ apresenlagfio pelo empreileirg dos planos definitivos de Irabalhos e
de pagamentos, no prazo de 30 dias;

h) A aprovacio pelo dono da cbra dos documentos relendos nas alineas f) e g).

4.1.2 - Os actos previstos na clausula 4.1.1 deverfo realizar-se nos prazos acima
indicados conlados da data da consignagho conforme artigos 137 o 137% do Decreto-Lai nf
23586, de 18 de Agosto, se encontrem fixados nesle cademo de encargos.

4.1.3 - O empreiteiro & o responsdvel peranle o dono da obra, nos termos da cldusula 1.6,

pela preparagio, planeamenio e coordenagao de todos o5 trabathos da empreitada, incluindo 0s que
forem realizados por subempreiteiros ou larefeiros.

4.2 - Preparagdo e planeamento de empreitadas comuns & mesma obra:

4.2.1 - O dono da obra reserva-se o direilo de, por si préprio ou através de entidade por
ele designada, coordenar a preparagio ¢ plangamento dos Irabalhos da presente empreltada com
05 de quakjuer oulra que venha a conlralar para a execugio da mesma obra.

4.2.2 - O empreileiro 1era, lodavia, direito a ser indemnizado dos prejuizos que solra
sempre qua, por virtude das exigéncias da coordenagdo referida, os seus direitos contraluais
sejam alingidos ou fique impossibilitado de dar cumprimento ao plane de trabalhas aprovado.

4.3 -Desenhos, pormencres e elementos de projecto a apresentar pelo

empreiteiro:

4.3.1 - Quando a adjudicagdo se basear em projecio do dono da obra, o empreileiro deverd
apresentar, duranie o periodo de preparagio e planeamenio dos trabalhos, ¢ para o5 efeitos da
alinea f} da cldusula 4.1.1, os desenhos de construgfo e os pormencres de execugio
expressamente exigidos nesle cademo de encargos.
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4.3.2 - B¢ a adjudicagio for baseada em varianles do empreiteire, este deverd apresentar,
nos lermos da referida alinea 1) da clausula 4.1.1, lodas as pegas escrilas e desenhadas
necessdnas ao cumprimento do disposio na cliusula 1.5.

4.3.3 - Salvo nos casos em que este caderno de encargos delerming o conlrério, o
empreileiro poderd, para os efeitos do dispesto na cldusula 4.3.1, escolher livremente as
solugbes de execuglo a adoptar.

4.4 - Plano de trabalhos e plano de pagamentos:

4.4.1 - NMNoprazo de 10 dias conlados a parir da data da consignacfo, deverd o empreiteiro
apresentar, nos termos & para of efeilos dos artigos 137* @ seguinfes do Decreto-Lei n®
235/86, de 18 de Agoslo, o plano definfive de trabalhos observando, na sua elaboraglo, a
metodologia fixada neste caderno da ancargos.

4.4.2 - O plano de trabalhos deverd, nomeadamenta:

a) Definir, com precisdo, as datas de infcio e de conclusfo da empreitada, bem como a
ordem, o escalonamento no tempo, ¢ intérvalo & o ritmo de execucho das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases gue porventura se considerem
vinculativas neste caderno de encargos e a unidade de tempo que serve de base &
programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualiicacio profissional da mio-de-obra necesséria, em
cada unidade de tempo, & execuclo da emprefada;

¢} Especilicar guaisquer cuiros recurses, exigidos ou nado neste caderno de
encargos.que serdo mobilizados para a realizacio da obra.

4.4.3 - No caso de se enconfrarem pravistas consignagbes parciais, o plano de trabalhos
devera especificar os prazos dentro dos quais elas lerfo de realizar-se, para ndo se verificaram
mnierupgées ou abrandamentos no rimo de execuclo da empreitada.

4.5 - Medificagio do plano de trabalhos & do plano de pagamentos:

4.5.1 - O dono da obra poderd alterar em qualquer momento o plano de trabalhos em viger,
ficando © empreiteiro com o direito a ser indemnizado dos danos sofridos em consequéncia dessa
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aleragio, mediante requerimento & apresentar nos quinze dias subseguentes 4 data em que ela Iho
haja sido notificada.

4.5.2 - O empreiteiro pode, am qualquer momento, propor modificagies ao plano de
trabalhos ov apresentar cutro para substituir o vigenta, juslificando a sua proposta.

5 - Prazos de execuglo

5.1 - Prazos de execugdo da empreitada:

5.1.1 - Dz irabalhos da empreilada deverlo iniciar-se na data fixada no respective plang a
ser execulados no prazo de 20 meses, se outros mals curtos ndo forem indicados na
proposia apresentada no acto do concurso,

5.1.2 - Na conagem dos prazos de execuglo da empreitada consideram-se incluidos todos
os dias decorridos, incluindo os de descanso semanal e os fariados.

5.2 - Prorrogacdo dos prazos de execugdo da empreilada:

5.2.1 - A requerimento do empreileiro, devidamente fundamentade, poderd o dono da obra
conceder-ihe prorrogagae do prazo global ou dos prazos parcelares de execuclo da empreiiada.

5.2.2 - O requerimento previsio na cldusula 5.2.1 deverd ser acompanhado dos novos
planos de trabalhos & de pagamenios com indicagio, em pormenor, das quantidades de méo-de-
cbra & das maguinas necessanas ao seu cumimimento e, bem assim, de quaisquer outras medidas
que, para o elello, o empreileino se proponha adoplar,

5.2.3 - Se houver trabalhos a mais & desde gue o empreiteire o requeira, o prazo

conlrateal para a conclusdo da obra serd prorrogado na proporcic do valor desses trabalhos
relalivamente ao valor da empreilada.

5.2.4 - Os pedidos de prorrogaclio referidos nas clavsulas 521 a 5.2.3 deverfo ser
apresantados alé 30 dias antes do termo do prazo cuja promogagio @ solicilada, a ndo ser que os
factos em que se baselam hajam ocorrido postericrmente.

5.2,5 - Sempre que ocorra suspensio dos trabalhos n&o decorrente da propria nalureza
destes Gltimos nem imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-%0 automaticamente prorrogados,
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por periodo igual ao da suspensdoe, o prazo global de execugdo da obra e 05 prazos parcelares que,
deniro do plano de trabalhos em vigor, sejam afecladaes por essa suspensdo.

5.3 - Multas por violagdo dos prazos contratuais:

5.2.1 - Se o empreileiro ndo concluir a obra no prazo contralualmente estabelecido,
acrescido de prorrogagbes graciosas ou legais, ser-lhe-4 aplicada, até ao fim dos trabalhos ou 4
rescisao do conlrato, a multa didria estabalecida no artigo 177% do Decrato-Lel n? 235/86, de
18 de Agoslo, s& oulra ndo for fixada neste caderno de ancargos.

5.3.2 - Se o empreiteiro ndo respeitar qualquer prazo parcelar abrigatério fixado nesie
caderno oa encargos, o dono da cbra fica com a faculdade de, independentemente do disposio no
arligo 13%° do Decreto-Lei n® 235/86, de 18 de Agosto, aplicar a multa didria estabelecida no
n® 2 do artiga 1777 do Decreto-Lel n? 235/86, de 18 de Agosto.

5.3.3 - Se o atraso respeitar ao iniclo da empreitada, de acorde com o plano de trabalhos
em vigor, aplicar-se-a ao empreileiro a multa estabelecida no artigo 140* do Decreto-Lei n®
235/86, de 18 de Agosto, se outra nfo for fixada neste cademo de encargos.

5.3.4 - Para efeilos da clausula 5.3.3, entende-se que os meios a ulilizar pelo
empreiteiro no inicio dos trabalhos s&o os previstos no planc de trabalhos em vigor.

5.3.5 - As mullas previslas nas clauwsulas 5.3.1 a 5.3.3 poderfo ser anuladas, a
requenmento do empreileiro, quando se verifigue gue as obras foram bem execuladas ¢ gue o
araso havide na conclusac ou ne inicio dos trabalhos ndo fol molivade por incdria ou ma
arigntacio dos mesmos pelo empreiteiro.,

5.3.6 - As multas previstas na cldusula 5.3.2 para a falla de cumprimento dos prazos
parcelares & na clausula 5.3.3 para o atraso no inicio dos Irabalhos poderdo ser reduzidas au
anuladas, nos lermos do n* 3 do arligo 177° do Decrelo-Lei n? 235/86, de 18 de Agosio.

6 - Fiscalizagdo e controlo
6.1 - Direcgdo lécnica da empreitada e representante do empreiteiro:

6.1.1 - O empreileiro cbriga-se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a
direcglo técnica da empreitada a um técnico com a qualificacic minima de engenheirg civil.
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6.1.2 - Apds a assinalura do contrato @ no prazo 10 dias. o empreileiro informara, por
escrila, o nome do direclor 1&cnico da empreilada, indicando a sua qualificagio técnica @ ainda se
0 mesmo perence ou nAo ao seu quadro léenico legal. Esta informacio serd acompanhada por uma
declaracio subscrita pelo téenico designado, com assinatura reconhecida por notario, assumindo
a responsabilidade pelo direcglo técnica da obra e compromefendo-se a desampenhar essa fungiia
com proficiéncia @ assiduvidade.

6.1.3 - As ordens, avisos @ nofificagfes que se relacionem com 03 aspecios 16CNIcos da
execucid da empreilada poderfo ser dirigidos directamente ac direclor 16Cnico.

6.1.4 - O director técnico da empreitada deverd acompanhar assiduamenta o3 trabalhes e
aslar prasente no kocal da obra sempre que para tal seja comocada.

6.1.5 - O dono da obra poderd impor a substituigio do director 1écnico da empreitada,
devends a ordem respectiva ser fundamentada por escrilo.

6.1.6 - O empreiteiro que nfo possa residir na localidade da obra deverd designar, no
prazo referido na clausula §.1.2, um representante que ai tenha residéncia permanenle e
disponha dos poderes necessdrios para o representar em fodos 05 aclos que requeiram a sua
prasanga @ ainda para responder perante a fiscalizacio pela marcha dos irabalhos.

6.1.7 - As lungbes de direclor técnico da empreitada podem ser acumuladas com as de
représenianie do empreileire, ficando entio o mesmo director com o3 poderas necessarios para
responder peranie a fiscalizaglo pela marcha dos trabalhos.

6.1.8 - Sempre que esle caderno de encargos exija a indicagio de oulros lécnicos que
intervenham na execucao dos trabalhos, o empreileiro enlregara & fiscalizagio. no mesmo prazo
eslabelecido na clavsula 6.1.2, documento escrilo indicando precisamente o nome, a qualiticagso,
as alribuigbes de cada Wcnico e a sua posico no organcgrama da empresa.

6.2 - Agentes da fiscalizagéo:

6.1.2 - O dono da obra nolificard o empreiteiro da identidade dos agentes que designe para a
fiscalizacao local dos trabalhos, observande, para o efeito, o disposto no n® 2 do arligo 156¢ do
Decreto-Lel n? 235/86, de 18 da Agosto.

6.2.2 - O fliscal da obra devera dispor de poderes bastantes e estar habilitado com os
elementos indispensaveis a resolver lodas as questdes que Ihe sejam postas pelo empreileiro
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para o eleilo da normal prossecugdo dos trabalhos,
6.23 - Aobra e o empreiteiro ficam também sujeitos & fiscalizagio gque, om virlude de
legislacio especial, incumba a outras entidades.

6.3 - Custo da fiscalizagdo:

6.3.1 - Quando o empreiteiro, por sua iniclaliva @ sem gue 1al se enconire previsto naste
caderno de encargos ou resulle de case de forga maior, proceda 4 execucho de trabalhos fora das
horas regulamentares ou por turnos, o dono da obra poderd exigir-lhe o pagameanto dos
acréscimos de cusio das horas suplementares de servigo a prestar pelos agemes da fiscalizagso,

6.4 = Livro de registo da obra:

6.4.1 - 0 empreileiro deverd organizar um regisio da obra, em livro adeguado, com as
folhas numeradas & rubricadas por si e pela fiscalizaglo e contendo uma informagéo sistemdtica e
de facil consulta dos aconlecimentos mais importanies relacionacos com a execugho dos Irabalhos.

6.4.2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no regisio da obra sfo a indicagfo
cronclogica das diversas ocorrdinglas verificadas no decurso da obra.

6.4.3 -0 liwro de regisio serd rubricado pela fiscalizagio e pelo empreiteiro em todos os
aconlecimentos nele registados e ficard ao cuidado deste diftmo, gue o deverd apresentar sempre
que solicilado pela primeira ou por entidades oficiais com Jurisdigio sobre os trabalhos.

7T - Condigdes gerais de execugdo da empreitada

7.1 - Informagdes preliminares sobre o local da obra:

7.1.1 - Independentemente das informagdes fornecidas nos documentos integrados no
contrate, enlende-se que o empreilgiro se intelrou localmenle das condigfes aparentas de
realizacio dos trabalhos referentes & emprellada.

f.1.2 - A fala de informagdes relalivas as condighes locais, ou a sua inexactidio, sé
podera servir de lundamento para reclamagdes quande os trabalhos a que der origem néo estejam
previstos no projecto nem sejam notoriamente previsiveis na inspecgao local realizada na fase
do concurso.
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7.2 = Condigbes gerais de execucdo dos trabalhos:

7.2.1 - A obra deve ser executada am perieila conformidade com o projecto, com asle
caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas contratualmente esfipuladas, de modo a
assequrarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade @ funcionamenlo aspecificadas
oS Mmesmosdocumenlos.

7.2.2 - Quando este cadermno de encargos ndo defina as técnicas consirulivas a adoplar, fica
o empreiteiro obrigado & seguir, no gue seja aplicavel aos trabalhos a realizar, as normas
poriuguesas, as especiflicagbos e documentlos de homologagio de organismos oficiais e as
instrughes de fabvicanies ou de enlidades detentoras de palentes.,

7.2.3 -0 empreileiro podera propor a substiluigBe dos métodos e técnicas de construclo
ou dos matarials previsios nesle caderno de encargos @ no projecto por oulros Que considera
preferiveis, sem prejuize da oblenglo das caraclerilicas finais especificadas para a obra.

7.3 - Erros ou omissées do projecto e de oulros documentos:

7.3.1 - O empreileiro devera comunicar & fiscalizagio, logo que deles se aperceba,
guaisquer effos ou omissSes que julgue existirem no projeclo & nos demais documentos por que
S@ reqe a execugldo dos lrabalhos, bam como nas ordens, nos avisos e nas notificagdes da
fiscalizagdo.

7.3.2 - A falta de cumprimento da obrigagdo estabelecida na clausula 7.3.1 tormma o
empreiteiro responsavel pelas consequéngias do ero ou da omisslo, se se provar que agiu com
dele ou negligéneia incompativel com o normal conhecimento das regras da arte.

7.4 - Alteragbes ao projecto propostas pelo empreiteiro:

740 - O empreiteiro, sempre gue, nos lermos do artigo 31° do Decreto-Lel nt 235/86,
de 18 de Agosto, prepuser qualquer alleragio ao projecto, deverd apresentar, conjuniamente com
ela & além do que se eslabelece na relerida disposigio legal, todos os elementos necessarios & sua
perfeita apreciagio.

7.4.2 - Os elementos referidos na cldusula 7.4.1 deverlo incluir, nomeadamente, a
memoria ouw nota descritiva e explicativa da solugio seguida, com indicagio das evenluais
implicagdes nos prazos e cuslos e, se for caso disso, pegas desenhadas e calculos justificativos e
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espedificaghes de gualidade da mesma, em conlormidade com o disposto na dausula 1.5
7.4.3 - Az alleragbes ao projeclo ndo poderfio ser rejeiladas pelo facto de lerem sido
baseadas em método de calculo diferenle dos utiizados no Pais.

7.5 - Patenteamento do projecto e demais documentos no local dos trabalhos:

7.5.1 - O empreiteiro devera ter patente no local da obra, em bom estado de conservagho, o
livio de regisio da obra @ um exemplar do projecto, desle cademo de encargos @ dos demais
documentos a respeilar na execugio da empreitada, com as alleragdes que neles hajam sido
introduzidas.

7.5.2. - Nos estaleiros de apoio da obwa deverfio igualmente astar patentes os elementos do
projecto respeitantes aos Irabalhos ai em curso.

7.6 - Cumprimento do plano de trabalhos:

7.6.1 - 3e oulra pericdicidade ndo for fixada nesle cadermo de encargos, o emprailgin
informard mensalmente a fiscalizagho dos desvios que se verifiguem antre o desenvolvimanio
efeclvo de cada uma das espécies de irabalhos e as previsbes do plano aprovado.

7.6.2 - Quando o desvios assinalados peko empreiteiro, nos lermos da cldusula 7.6.1, nao
coincidirem com os reals, a fiscalizagio notifica-lo-4 dos que considera existirem.

7.6.3 - Se o empreileiro injustificadamente relardar a execugio dos trabalhos previsios
no plang am vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, ficard
sujeito ao disposio no artigo 139° do Decrato-Lei n? 235/86, de 18 de Agosto.

7.7 - Ensaios:

7.7.1 - Os ensaios a realizar ng obra ou em partes da obra para verificagdo das suas
caracleristicas ¢ comporiamenios $80 05 previslos nos regulamentos em vigor @ constituem
gncargo 4o empreileiro, na quantidade e com a frequéncia que a fiscalizagho, em cada caso,
considera conveniente.

7.7.2 - duando o dono da obra tiver dividas quanio a qualidade dos Irabathos, pode tornar
obrigaténa a realizagao de quaisquer oulros ensalos além dos previsios, acerdando previamenta,
se necessanio, com o empreileiro scbre as regras de decisfo a adoptar,
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7.7.3 - 5e os resullados dos ensaios referidos na cldusula 7.7.2 nfo S¢ mosirarem
salisfatdrios e as deficidéncias encontradas foram da responsabilidade do empreileiro, as despesas
COm 05 MEsmos ensalos @ com a reparagio daquelas deficiéncias ficarfo a seu cargo, sendo, no
caso contrario, de conta do dono da obra.

B - Pessoal

8.1 - Disposigbes gerais:
8.1.1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreileiro as obrigagfes relalivas ao
pessoal empregado na execucio da empreilada, & sua aptidio profissional e 4 sua disciplina.

8.2 - Horario de trabalhos:

8.21 - O emprelteiro obriga-s¢ a ter patente no local da obra o hordrio de trabalho em
vigor.

8.2.2 -0 empreiteiro terd sempre no local da obra, 4 disposico de odos os interessados,
o lexio dos contratos colectives de frabalho aplicavais.

8.2.3 -Exceplo quande este caderno de encargos expressamente o impeca, o empreileiro
podera realizar irabalhos fora das horas regulamantares ou por turnos, desde gue, para o efeilo,
oblenha autorizagio do organismo oficial competente & dé a conhecer, por escrito, com
anlecedéncia suliciente, o respective programa 4 liscalizacio.

B.2.4 - Sempre que esle cademo de encangos expressamanie inlerdite os trabalhos fora das
horas regulamentaras ou por lurnos, o8 mesmos s6 poderdo ler lugar desde que a urgéncia da
execuCa0 da obra ou oulras circunslancias especials o exijam e a fiscalizaglo o autorize.

8.3 - Acldentes de trabalho, medicina no trabalho e seguranca do pessoal:

8.3.1 - O empreiteiro fica sujeilo ao cumprimento das disposigbes legais e
requiamentares em vigor sobre acidentes de frabatho & medicina no trabalha relativamente a lodo
© pessoal empregado na obra, sendo da sua conla os encargos gua de tal resultem.

8.3.2 - O empreiteiro & ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a
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prestar-ihe & assisténcia médica de que carega por molive de acidente no irabathg.

8.3.2 - Em casoc de negligéncia do empreiteiro no cumprimenle das obrigagfes
astabalecidas nas clausulas 8.3.1 o 8.3.2, a liscalizagio podera tomar, 4 custa dele, as
providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do
Bmpreileire.

8.3.4 - O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormenta,
sampre que a fiscalizagao o exija, apélices de seguro contra acidentes de rabakho relalivamante a
todo o pessoal.

8.3.5 - Das apdlices conslard uma clausula pela qual a enlidade seguradora se compromele
a4 manié-las validas alé a conclusfo da obra e ainda que, em case de impessiblidade de tal
cumprir por denegagao no decurso desse prazo, a sua validade sd terminara 30 dias depois de ter
feilo ao dono da obra a respecliva comunicagho.

8.3.6 - As condigles estabelecidas nas cldusulas 8.3.1 a 8.3.5 abrangem igualmente o
pessoal dos subempredleiros & tarefeiros que Irabalhem na obra, respondende plenamente o
empreiteiro, perante a fiscalizagho, pela sua observincia.

B.4 - Salarios minimos:

8.4.1 - Os salarios minimes a pagar a lodo o pessoal empregado na cbra, incluinde o de
quaisquer subempreiteiros ou tarefelros, serfio os que resultarem do disposio no artigo 1229 do
Decrelo-Lei n® 235/86, de 18 de Agosio.

B.4.2 - 3e, posteriormente A data da apreseniagfo da proposta, por despacho ministerial
ou convengao colecliva de Irabalho, 05 salarios minimos das categorias profissionais a empregar

na obra forem aumentados, o empreiteiro ficard obripado a observar as novas remuneragies
estabalecidas.

£8.4.2 - A labela de salarios minimos & que o empreileiro, am virtede do disposto nas
clausulas 8.4.1 e 8.4.2, se enconlre sujeito devera estar afixada, por forma bem visivel, no
local da obra, depois de autenlicada pela fiscalizacso.

8.5 - Pagamento de salarios:
8.5.1 - O empreiteiro comunicard ao dono da obra, antes de iniciados os trabalhos, a
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periodicidade com que afecluara o pagamento ao peassoal empregado na obra.

8.5.2 - O empreiteiro & obrigado a apresentar, sampre que Ihe seja solicitada, copia de
lodas as folhas de pagamentos.

8.5.3 - Mo caso de o empreiteiro se encontrar comprovadamenta em divida por ndo ler
pago os saldrios que lhe compelem, o dono da obra podera salisfazer esses coOmMpromissos,

desconlando nos primeiros pagamenios a efecluar go empreileiro as somas despendidas para esse
fim.

8 - Instalagfes, equipamentos e obras auxiliares

8.1 = Trabalhos preparatdrios e acessdrios:

9.1.1 - O empreileiro & obrigadoe a realizar & sua cusia todos os trabalhos que, por
nalureza ou segundo o uso corrente, devam considerar-se preparaldnios ou acessdrios dos que
constituem objecio do conlrato.

8.1.2 - Entre os Irabalhos a que se relere a clausula 9.1.1 compreende-se,
designadamente, salvo delerminagio expressa em conlrdnio desle caderno de encargos:

aj A montagem, exploragio e desmontagem do estaleiro, incluindo as correspondentes
instalagdes, redes provisdrias de agua, de esgolos, de electricidade e de talefona,
vias infemas de circulagio e fudo o mais necessario a execucio da empreilada;

b) A consiruglo de obras de cardcler provisdrio destinadas a proporcionar o acesso ag
eslaleiro & aos locais de trabatho, a garantir a sequranca das pessoas empregadas na
cbra e do publico em geral, a evitar danos nos prédios vizinhos e a satisfazer os
regularmentos de seguranga e de policia das vias pablicas;

¢} O reslabelecimanio, por melo de obras provisdrias, de todas as servidbes e
garantias que seja indispansdvel alterar ou deslruir para a execucfio dos frabalhas
previstios no contrato;

d) © levantamenlo, guarda, conservagBo e reposicio de cabos, canalizagbes e outros
elementos enconirados nas escavagbes e cuja existéncia se encontre assinalada nos
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documentos que fazem parte integranie do coniralo ou pudasse verificar-se por
simples inspecgao do lecal da obra & dala da realizagho do concurso;

g} O wansporte @ remogio, para fora do local da obra ou para locais especificamente
indicados neste caderno de encargos, dos produtos de escavacdo ou residuos de
limpeza;

) A reconstruglo ou reparagho dos prejuizos que resullem das demoligbes a fazer
para a execugio da obra;

g) Os trabalhos de escoamento de dguas que alectem o estaleiro ou a obra e que se
enconirem previstos no projecto ou sejam previsiveis pelo empreileiro quanto 4
sua exisléncia e quanlidade a data da apresentagBo da proposta, quer se trale de
Aguas pluviais ou de esgolos quar de dguas de condutas, de valas, de rios ou oulras:

h) A conservagio das instalag@es que tenham sido cedidas pelo dono da obra ao
adjudicalan com visla 4 execucio da empreilada;

i} A reposicio dos locais onde se execularam os lrabalhos em condiges de n&o lesarem
legitimos inlerasses ou direitos de lerceiros ou a conservagao futura da obra,
assegurands o bom aspecio geral e a seguranga dos mesmos [ocais.

9.1.3 -0 estaleiro & as instzlagdes provisdrias obedecerio ao que se encontre estabelecido
neste cademo de encargos, devendo o respeciive esiudo ou projeclo ser previamenie apresentado
ao dono da obra para verificagio dessa conformidade, quando tal expressamente se exija neste
Cademd de encargos.

9.1.3.1 - O adjudicatdric assume ¢ encargo de fornecer inslalagdes para a fiscalizagio,
constituidas por uma sala e um sanitario; a sala terd as dimenstes minimas de 5,00x3,00 M2 &
dispora do seguinte eguipamenlo:

- uma mesa para B pessoas ¢ respeclivas cadoiras;

- um paingl de parede em corlicite com 1,50x3,00 m2;
- um armarig-arquivo com chave;

- um eslirador e respectivo banco e candeeiro,

9.1.4 - Alimpeza do eslaleire, em paricular no que se refere &s instalaghes e aos locais
de trabalho @ de eslada do pessoal, deverd ser organizada de acerdo com o que |he for aplicavel da
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regulamentagio das inslalagies provisdrias destinadas ao pessoal empregado na obra.
9.1.5 - A fliscalizagdo poderd exigir que sejam submelidos & sua aprovagho os sinais e
aviscs 4 colocar no eslakeiro 2 na obra.

9.2 - Locals e instalagbes cedidos para a implantagio e exploraglo do

estaleiro:

9.2.1 - Os locais e, eventualmente, as inslalagies que o dono da obra ponha a disposichio do
empreileiro devem ser exclusivamente destinados 3 implantagio e exploragdo do estaleiro
relative 4 exacugio dos Irabalhos.

9.2.2 - Se os locais referidos na cldvsula 8.2.1 nao satisfizerem lotalmente as exigéncias
de implantagio do estaleiro, o empreileiro solicilard ao dono da obra a oblenclo dos ferrenos
complementares necessanos,

9.2.2 - Be o empreiteirc enlender que o3 locais e as instalagies referidos na clausula
8.2.1 nao redneém os requisitos indispensdveis para a implantagéo e exploragio do seu estaleiro,
serd da sua iniciafiva e responsabilidade a ocupagio de outros locais e a utilizagdo de outras
inslalages gue para o efeilo considere necessarios.

9.2.4 - O emprelleiro ndo poderd, sem autorizacio do dono da obra, realizar qualguer
trabalho que modifique as instalagBes cedidas pelo dono da obra e, se tai lhe for expressamante
exigide neste caderno de encargos, serd obrigade a repd-las nas condigdes inicials, uma vez
concluida a execugio da empraitada.

9.3 =Instalagdes provisérias:

9.3.1 - As instalagbes provisérias deslinadas ao funcionamento dos servigos exigidos pela
execucac da empreilada devem obedecer ao disposio na cliusula 9.1.2 ¢ ser submelidas &
aprovagane da fiscalizacan.

9.3.2 - Ouso de qualquer parte da obra para alguma das instalagbes provisdrias dependera
de aulorizagfo da fiscalizacho.

9.3.3 - Aguela auvtorizagdo ndo dispensa o empreileiro de tomar as medidas adequadas a
evilar a danilicagfe da parte da obra utilizada.
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9.4 - Redes de agua, de esgotos @ de energia eléctrica:

8.4.1 -0 empreiteire deverd conslrgir @ manter em funcionamenio as redes provisdrias
de abastecimento de aAgua, de esgotos e deo enargia elécirica definidas neste caderno de encargos ou
ne projecio ou, na sua omissdo, que salisfagam as exigéncias da obra e do pessoal.

§5.4.2 - Balvo indicagdc em contrdrio deste caderno de encargos, a consirugdo, a
manutengio & a exploragdo das redes referidas na clausula 9.4.1, bem como as diligéncias
necassarias a obtencdc das respectivas licengas, sio de conta do empreiteire, por inclusfio dos
respectivos eNcangos Nos precos por ele propostos no acto do concursa,

9.4.3 - Sempre que na obra se ulilize dgua ndo potavel, devera colocar-se, nos locals
convenigntes, a inscrigio "dgua imprdpria para beber”.

9.4.4 - As redes provisdrias de energia elécirica deverio obedecer ao que for aplicavel da
regulameniacio em vigor.

9.4.5 - A3 redes definitivas de apua, esgolos & energia eléctrica poderfio ser ulilizadas
durante o5 lrabalhos.

9.5 - Equipamentio:

9.5.1 - Conslitui encargo do empreiteiro, salvo eslipulagio em contrario deste caderno de
encargos, o fornecimenio ¢ ulilizaglo das maquinas, aparelhos, uiensilios, ferramantas,
andaimes & todo o material indispensdvel & boa execugiio dos rabalhos.

9.5.2 - O equipamento a que se refere a cldusula 8.5.1 deve salisfazer, quer quanio as suas
caraclerislicas quer quante 2o seu funcionamento, ao estabelecido nas lels & regulamentos de
seguran;a aplicvels.

10 - Demoligbes e trabalhos preparatérios

10.1 - Trabalhos de protecgio e seguranga:

10.1.1 - Para alem das medidas a que se refere a cliusula 2.1.2, constitui encargo do
empraiteiro a realizagdo de proleccdo @ seguranga especificados no projecio ou neste cadermo de
encargos, fais como o8 relerentes a construgdes e vegetacdo existenles nos locais destinados &
axacucas dos Irabalhos @ of relalivos a construges o instalag@os vizinhas destes locais.
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10.1.2 - Quando se verificar a necessidade de trabalhos de proteccdo ndo definidos no
projecio, o empreiteiro avisard o dono da obra, propondo as medidas a 1omar, & inlerrompera oS
irabalhos afeclados, alé decisao daguela.

10.1.3 - No caso a que s rofere a clausula 10.1.2 e estando envolvidos inléresses de
lerceiros, o dono da obra procedara aos contactos necessdrios com as entidades envolvidas, a fim
de decidir das medidas a tomar.

10.1.4 - O empreileiro deverd tomar as providéncias usuais para evitar que as instalagbes
e o5 lrabalhos da empreilada sejam danificados por inundagfes, ondas, lempestadas ou oulros
fendmenos naturais.

10.1.5 - Quando, pela sua nalureza, os Irabalhos a execular eslejam parlicularmente
sujeitos & incidéncia de fendmenos nalurais especificos, lais como cheias, inundaghes, ondas,
venlos, lempestades @ gimilares, serfio lornecidos aos concorrentes, inlegradas no processo de
concursa, as informacgdes adequadas sobré o nival que esses fendmenos usualmente assumem, as
caracteristicas que revestem &, se for o caso, a época do ano em quée sé verificam, entendendo-se
que o adjudicatdrio ndo poderd invocar como caso de forga maior 03 qué venham éventualmente
DCOrrer, 8 Ndo Ser que:

a) Atinjam nivais, apreseniem caracteristicas ou se verifiquem em épocas diferenlos
das que, de acordo com as aludidas informagbes, devam consicarar-se nNormais;

b} Ou a emargéncia de qualquer dano consequante dos fendmenos referdos derve de
planeamento ou condigles ou métodos de execuglo dos trabalhos impostos pelo dono
dd obra ou de qualguer outro facto ndo imputdvel ac empreiteiro.

10.2 - Demoligdes:

10.2.1 - Consideram-se incluidas no contrato as demoligbes que so encontrem previsias no
projecto ou nesle cadomo de ancargos.

10.2.2 - Compete ainda ac empreileiro demaolir, por sua conta, as construgdes cuja

existéneia seja evidenle & que ocupem locals de implanlagde da obra, salvo indicaches em
contraro desle cademo de ancangos.

10.2.3 - Os trabalhos de demoligio referidos nas cldusulas 10,21 ¢ 10.2.2 compreendem,
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além da sua realizago na exlensfo e profundidade necessarias 4 boa execuclo da empreilada, a
remogao complela, para fora do local da obra ou para os locais definidos neste caderno de
gncargos, de todos os maleriais e entulhos, incluindo as fundagtes e canalizagfes nfio ulilizadas e
excepluando apenas o gue o dono da obra autorize a deixar no 1errenc.

10.2.4 -0 empreilgiro tomard as precaucies necessarias para assegurar em boas condigies
o desmonte @ 4 conservagio dos materiais e elemenios de consirugdo especificados neste cademo
de encarges, sendo responsavel por todos o5 danos que eventualmente venham a safrer.

10.2.5 - O maleriais & elementos de construgio que se refere a cldusula 10.2.4 s8o
propriedade do dono da obra,

10.3 - Remogdo de vegelagdo:

10.2.1 - Consideram-se incluidos no conlrato os trabalhos necessdrios aos
desenraizamentos, s desmalagies & ao amanque de arvores exislenies na area de implantagio da
obra ou em oulras areas definidas no projecto ou neste caderno de encargos, devendo os
desenraizamentos ser suficieniemente profundos para garantirem a completa extingio das
plantas.

10.3.2 - Compete ainda ao empreileiro a remogio completa, para fora do local da obra ou
para os locais definidos neste caderno de encargos, dos produlos resullantes dos trabalhos
referidos na cljusula 10.3.1, bem como a regularizacio final do larrano.

10.3.3 - Os produtos da remogio de vegetagio a que se refore em cldusula 10.3.2 s8o
propriedade do dono da obra

10.4 - Implantago & piquetagem:

10.4.1 - O trabalho de implantagio & piquetagem serd efecluade pelo empreileire, a partir
das colas, dos alinhamenios & das referéncias fornecidas pelo dono da obvra.

10.4.2 - O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornacidas pelo dono da obra,
apresentando, se for caso disso, as reclamagdes relalivas as deficiéncias que evenlualmana
enconire & que serao objecto de verificacao local pela fiscalizagdo, na presenga do adjudicatério.

10.4.3 - Uma vez concluidos os irabalhos de implaniago, o empreiteire informard desse
faclo, por escrite, a fiscalizagio, que procederd 4 verificaglo das marcas e, se for necessario, &
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sua rectificacfio, na presenga do adjudicatario.

10.4.4 - O empreileiro obriga-se a conservar as marcas ou refaréncias e a recoloca-las, a
sua custa, em condigbes idénticas, quer na localizagio definiliva, quer num outro ponio, se as
necessidades do trabalthe o exigirem, depois de ler avisado a fiscalizagdo & de esia haver
concordado com a modificacdo da piquelagem.

10.4.5 - O ompreiteiro ¢ ainda obrigado a conservar lodas as marcas ou referéncias
visiveis exislentes que lenham side implantadas no local da obra por oulras enlidades e sd
proceder 4 sua deslocacao desde que autorizado e sob orientagio da fiscalizagio.

11- Materiais e elementos de construgdo

11.1 -« Caracteristicas dos materigis e elementos de construgdo:

11.1.1 - Os materiais e elemantos de construgdo a empregar na obra terdo as qualidades,
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas @ desenhadas do
projecio,neste caderno de encargos e nos reéstantes documentos contraleais, com as lolerdncias
normalizadas ou admitidas nos mesmos documenios.

11.1.2. - Sempre que © projecto, este cadernc de encargos ou contrato nfo fixem as
caracleristicas de materiais ou elementos de construcio, serd o empreileiro livre de decidir
como malhor entender, respeitando, no entanto, as respeclivas normas oficiais em vigor e as
caracleristicas habiluais em obras analogas.

11.1.3 - Nos cases previstos na clausula 11.1.2, o empreileiro propord, por escrilo, &
fiscalizagho a aprovagio dos materlais ou elemenlos da consirucBo escolhides; esia proposia
devera ser aprasentada, de preforéncia, no periodo de preparacio @ planeamenio da empreilada e
sempre de modo que as diligéncias de aprovacio no compromelam o cumprimento do plano de
trabalhog nem o prazo em quo o dono da obra se deverd pronunciar.

11.1.4 - O prazo referido na clausula 11.1.3 n8o poderd ser inferlor a cinco dias.

11.1.5 - O empreiteiro podera propor a subslituiclo confratual de materiais ou de
elementes de conslrugo, desde que, por eserilo, a fundamente ¢ indique em pormenar as
caracleristicas a que esses materiais ou elementos deverdo satislazer e o aumento ou diminuigso
da encargos gue da sua substilvigho possa resullar, bem como o prazo em que o dono da obra se
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deverd pronunciar,

11.1.6 - O aumenio ou diminuigio de encargos resullantes de qualquer das caracteristicas
de materiais ou elementos de construgBo imposta ou aceite pelo dono da obra serd,
respectivaments, acrescido ou deduzido a0 prego da empreitada.

11.2 - Amostras padrio:

11.2.1 - Sempre gqua o dono da obra @ o empreiteiro o julguem necessaro, este Oltimo
gpresentard amostras de maleriais ou elementos de construcAo a ulilizar, as quals, depois de
aprovadas pelo fiscal da obra, servirdo de padrdo.

11.2.2 - As amostras deverio ser acompanhadas, se a sua nalureza o juslificar ou for
exigido pela fiscalizacho, de caerlificados de origem e de analises ou ensaios feilos em laboratdrio
oficial.

11.2.3 - Sempre que a apresentagio das amositras seja de iniciativa do empreileiro, ela
gdevara ler lugar, na medida do possivel, duranie o periodo de preparagdo ¢ planeamento da obra,
e, em quakjuer caso, dé modo que as diigéncias de aprovagao ndo prejudiquem o cumprimento do
plano de trabalhos.

11.2.4 - A exisldéncia do padrdo nfo dispensard, lodavia, a aprovagho de cada um dos lotes de
maleriais ou de elemenios de construgdo enlrados no estaleire, confarme estipula a cldusula
11.4.

11.2.5 - As amostras padrio serac restiidas ao emprelleiro a tempo de serem aplicadas
na obra,

11.3 - Loles, amosiras e ensaios:
11.3.% - Os maleriais e elementos de construghio serfio divididos em lotes, de acordo com o

disposte neste cadernc de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeite, segundo as suas
origens, lipos e, evenlualmenie, dalas de enlrada na obra,

11.3.2 - Do cada um dos lotes colhar-se-fo, sempre que necessario, trés amostras, nos
lermos eslabelecidos nesle caderno de encarges, para cada material ou elemento, destinando-se

uma delas ao empreiteiro, a oulra ao dono da obwa e ficando a lerceira do reserva na posse deste
aiimo.

a2

po-2083 : 0049



11.3.3 - A colheila das amosiras e a sua preparagio @ embalagem serdo feitas na prasenca
da fiscalizagho e do empreileiro, competindo a este limo fornecer todos o meios indispensaveis
para o efeilo, Eslas operagies obedecerfio as regras estabelecidas nesle cademo de encargos, nos
regulamentos @ documenlos normativos aplicavels ou, na sua omissdo, as que forem definidas por
acorde prévio.

11.3.4 - As amosiras ndo ensaiadas serdo restiluidas ao empreileirg logo qua se verifique
NAo serem necessarias.

11.3.5 - Mos casos em que este caderno de encargos nfio eslabeleca expressamente & obriga-
toriedade de realizagio dos ensaios nele previstos, as amosiras do dono da obra e do empraileino
podam ser ensaiadas em laboraldrio & escolha de cada um deles.

11.3.6 - Nos cazos em qué a obrigaloriedade de realizagio de enzaios nfo esleja estabelecida
gxpressameanie nesle cademd de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndg Nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeiglo s6 se considerard, porém, dofinitiva se
houver acardo anire as paries,

11.3.7 - MNos casos em que esle caderno de encargos eslabslega a obrigatoriedade de
realizagho dos ensaics previstos, o empreileire promoverd por sua conla a realizagho dos
referidos ensaios em laboraldrio escolhido por acorde com o dono da obra ou, se 12l acordo néo for
possivel, num laboratério oficial.

11.3.8 - Nos casos a que se refere a clausula 11.3.7, o dono da obra poderd rejeilar o lote
ensaiado se of resullados dos ensalos realizados nfo lorem satisfatérios. Essa rejeicio s6 se
considerara, porém, definitiva se houver acordo enlre as partes ou 58 05 ensalos houverem sido
realizados em laboratério oficial ou, ainda, se a nalureza dos mesmos ndo permilir a sua
repelicio em condigbes idénlicas.

11.3.8 - Em lodas as hipdleses em que, nos lermos das clausulas 1131 a 11.3.8, a
rejeigao de materiais ou elemenios de construglo tiver cardcter meramenie provisdrio e nfo for
possivel eslabelecer actordo enire o dono da obra e o empreileiro, promover-se-a o ensaio da
lerceira amosira em laboraldrio oficial, considerando-se definitives, para todos os efeilos, os
SEUS resullacgas,

11.3.10 - Sempre que os maleriais ou elementos de consiruglo forem rejeilados
definitivamente, ser&o da conta do empreiteire as despesas feitas com lodos o5 ensaios realizados:
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am caso de aprovacao, o dono da obra suponard as despesas relativas aos ensaios que ele proprio
tenha mandado proceder & a0% que lenham incidido sobre a terceira amosira.

11.3.11- Na aceitagio ou rejeicio de materiais ou elementos de consirugio de acordo com o
resultado dos ensaios efecluados, observar-se-80 as regras de decisho estabelecidas para cada
material ou elemanio neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos
aplicAveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizago dos ensaios.

11.4 - Aprovagéo dos materials e eilementos de construgéo:

11.4.1 - Os materiais & elementos de construgdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada
senfio depols de aprovados pela fliscalizacio.

11.4.2 - A aprovagao dos maleriais e elementos de consirugdo serd faita por loles & resulia
da verificagio de que as caracleristicas dagueles satisfazem as exigéncias conlraluais,

11.4.3 - A aprovago ou rejeigdo dos materiais @ elemantos de consirugio devera ter lugar
nos dez dias subsequentes a data em que a fiscalizagio foi nolificada por eserilo da sua entrada no
eslaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagio ndo se pronunciar no prazo referido, a
n&o sor que a evenlual realizaglo de ensaios exija periode mais largo, faclo que, no mesme prazo,
sord comunicado ao empreilgiro.

11.4.4 - No momento da aprovaglio dos materiais ¢ elemenios de construgho procedor-se-4
a sua perleila identificacdo. Se, nos termos da clausula 11.4.3, a aprovaglo for tacita, o
ampreileiro poderd solicitar a presenca da fiscalizagdo para aquela deniificagio.

11.5 - Casos especiais:

11.5.1 - Os materiais ou elementos de conslrugao sujeilos a homaologacio ou classificagso
obrigatdrias s6 poderao ser aceites quando acompanhados do respective documenta de homologacso
ou classificagio, emilido por [aboratério oficial, mas nem por isso ficarfo isenlos dos ensaios
previsios neste caderno de encargos.

11.5.2 - Para os malerigis ou elementos de construgdo sujeitos a controle completo de
laboratérie oficial ndo serdo exigidos ensaios de recepclo relativamente 2g caracleristicas
controladas quando ¢ empraiteiro fornega documento comprovative emanade do mesmo
laboratério; ndo se dispensard, contudo, a verificagdo de ouiras caracteristicas, nomeadamenie
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a5 geometricas.

11.5.3 - Sempre que as clausulas desle cademo de encargos respeilantes & cada rmaterial ou
glemento de consirugio o relerirem, a liscalizagio poderd verificar, em qualquer parte, o
faorico & a montagem dos maleriais ou elementos em causa, devendo o empreileiro facultar-ihe,
para o efeito, todas as informagbes e facilidades necessdrias. A aprovagio so serd, todavia,
efeciuada depois da entrada na obra dos materiais ou elementos de construgdo referidos.

11.6 - Depdsito e armazenagem de materiais ou elementos de construgdo:

11.6.1 - O empreiteiro devera possuir em depdsito as quantidades de materiais & elementos
de construgio suficientes para garantir 0 normal desenvolvimento dos trabalhos, de acordo com o
respaclive plano, sem préjuizo da oportuna realizagio das dilighneias de aprovaglo necessarias,

11.6.2 - Os maleriais @ elemenios de construgas deverao sor armazenados ou depositados
por lotes separados & devidamente idenlificades, com amumacfo que garania condigfes adequadas
da acesso e circulagio.

11.6.3 - Desde que a sua origem seja a mesma, o done da obra podera aulorizar que, depois
da respecliva aprovagao, 05 materiais @ alemanios de construgio ndo se separem por lotes,
devando, no enlanio, fazer-se sempre a separacho por lipos.

11.6.4 - O empreileiro assegurard a conservagho dos materiais e elemenlos de consirugio
duranig o 58U armazenamentos ou depdsito.

11.6.5 - Os maleriais e elementos de construglo deteriordveis pela acgldo dos agentes
almostericos serlo obrigatoriamente depositados em armazéns fechados que oferecam seguranga e
protec;ds conlra as intempéries & humidade do sok.

11.6.6 - Us maleriaic ¢ elemenlos de conslruclo existentes em armazém ou depdsito & que

g enconirem deferiorados ser&o rejeitadoes e removidos para fora do local dos irabalhos nos
lermos da cldusula 11.7.

11.7 - Remogio de materiais e elementos de construglo:
11.7.1 - Os maleriais e alementos de conslruglo rejeitados provisoriamanie doverfo ser
parfeilaments identificados e separados dos reslanies,

11.7.2 - Ds maleriais e elementos de construglo rejeitades definitivamente serlo
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removidos para fora do local dos trabalhos no prazo que a fiscalizagao da obra estabelecer, de
acordo cem as circunslancias.

11.7.3 - Em caso de falla de cumprimento pelo empreiteiro das obvigacies estabelecidas nas
clausulas 11.7.1 e 11.7.2, podera a fiscalizacio fazer transportar os materiais ou elementos de
construclo em causa para onde mais convenha, pagando o gque necessano for, twdo a custa do
empreileiro, mas dando-lhe prévio conhecimento da decisdo.

11.7.4 - O empreiteiro, no final da obva, tera de remover do local dos irabalhos os restos de
materiais ou elementos de construgao, entulhos, equipamento, andaimes e fude o mais que tenha
servido para a sua execugdn, denlro do prazo 15 dias.

12 - Recepgdo e liguidagdo da obra

12.1 - Prazo de garantia:
12.1.1 - O prazo de garantia & de dois anos, conlado a partir da data da recepgis provisdria
ou das recepgldes provisdrias parcelares, se astas forem admitidas.

12.2 - Obrigagdes do empreiteiro durante o prazo de garantia:

12.2.1 - Durante o prazo de garantia o empraitéiro & obrigado a fazer, imediatamenta e &
sua cusla, as subslilviches de maleriais ou equipamentos & a exacutar lodos o5 trabalhos de
reparagio que sejam indispenséveis para assegurar 4 perfeicio & o uso normal da obra nas
condigbes pravisias.

12.2.2 - Excaptuam-se do disposio na clausula 12.2.1 as substiluighes ¢ os frabathos de

conservagio que derivem do uso normal da obra ou de desgasie e depraciagio normais
consaquentes da sua viilizagao para os fins aque se desling.

12.3 - Restituigio dos depdsitos e quantias retidas e exlingdo da cauglo:

12.3.1 - Feita a recapgio dafiniliva da obwa, ou em dala ou dalas anteriores que para o eleilo
se enconlrem esliputadas nos fermos do n? 2 do anigo 2067 do Decralo-Lel n® 235/86, de 18 de

Agosto, serio restituidas ao empreiteiro as quantias refidas como garantia ou & qualquer outro
titulo @ que livar direito @ promover-se-a, pela lorma propria, a exlingio da caugdo prestada.
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Anexo a que se refere o n® 1.11.1 deste cadarno de encargos

Guiade depdsito;
L/ [T~ | [ ——— . residents (ou com esCrifdrio) em ...oevevnnn M., JEpOSItar na
............... {sede, filial, agéncia ou delegagio) da ...........c..cceieee INStiigéo) a quantia de
S |+ ¥ - 1 U= T+ ) O N ...{em dinheiro ou representada
1.4 || RTERTTTRPP T TRe como cauio exigikda para a empreilada de .. o T
para ¢s efeitos do n® 1 do arligo 100° do Decreta-Lei n® 235/86, de 18 de Aq:-sl-: Eale depﬁsm
fica & ordem de ... [E@01IdadE), 8 quem deve ser remetido o respaclive conhecimeanto.
| - SO

Assinatura
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